

Bauvorhaben: Sanierung der Realschule Löffingen

Auftraggeber: Stadt Löffingen, Rathausplatz 1, 79843 Löffingen, Tel.: 07654/802-61, Fax: 07654/802-23

Ort der Ausführung: Löffingen,

Ausführungszeit: November 2020 – März 2022

Art und Umfang der Leistungen:

1. Sanitärinstallation nach DIN 18381

60 Stck. Einrichtungsgegenstände
für WC-Anlagen UG - 3.OG, einschl.

Be – und Entwässerung

17 Stck. Schulwaschbecken, einschl. Be- und Entwässerung

10 Stck. Anschluss für Fachraumbecken, einschl. Be – und Entwässerung

5 Stck. Küchen- und Ausgussbeckenanschlüsse einschl. Be- und Entwässerung

Eröffnungstermin: Mittwoch, 30.09.2020, 9:00 Uhr, Rathaus in Löffingen

2. Heizungsinstallation nach DIN 18380

Ca. 95 Stück neue Heizkörper und Zubehör für gesamtes Gebäude

Einzelraumregelung in den Klassenzimmern

ca. 1500 m Rohrleitungen der Dimensionen DN 15 – DN 50

Wärmedämmung an betriebstechnischer Anlage

Eröffnungstermin: Mittwoch, 30.09.2020, 9:15 Uhr, Rathaus in Löffingen

Die Verdingungsunterlagen für die Gewerke können ab **Montag, 07.09.2020 beim Stadtbauamt Löffingen** gegen Entschädigung angefordert bzw. abgeholt werden.

Bankverbindungen:

Sparkasse Hochschwarzwald

IBAN: DE23 680510040004003679

BIC: SOLADES1HSW

Volksbank eG Schwarzwald-Baar-Hegau

IBAN: DE07 6949 0000 0049 0219 09

BIC: GENODE61VS1

Entschädigung pro Gewerk: 45,00 € pro Exemplar, incl. Datenträger-CD (mit GAEB Dateien und Planungsunterlagen), Postversand zzgl. 5 €

Sprache, in der die Angebote abgefasst werden müssen: Deutsch

Sicherheiten: 5% der Auftragssumme als Vertragserfüllungsbürgschaft.

3% der Abrechnungssumme als Gewährleistungsbürgschaft

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 30.10.2020

Zuständige Behörde für die Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: Regierungspräsidium Freiburg

Stadt Löffingen

gez: Tobias Link, Bürgermeister