

**Bauvorhaben:** Sanierung der Realschule Löffingen

**Auftraggeber:** Stadt Löffingen, Rathausplatz 1, 79843 Löffingen, Tel.: 07654/802-61, Fax: 07654/802-23

**Ort der Ausführung:** Löffingen,

**Ausführungszeit:** November 2020 – März 2022

**Art und Umfang der Leistung:** Elektroarbeiten

Zähleranlagen: ca. 1

Verteileranlagen: ca. 5

Leitungen: ca. 21000 m

Verlegesysteme: ca. 950 m

Leuchten: ca. 650

Netzwerkschränke: ca. 6

Datenleitung: ca. 27000 m

Die Verdingungsunterlagen können ab **Montag, 17.08.2020 beim Stadtbauamt Löffingen** gegen Entschädigung angefordert bzw. abgeholt werden.

**Entschädigung:** 45,00 € pro Exemplar, incl. Datenträger-CD (mit GAEB Dateien und Planungsunterlagen), Postversand zzgl. 5 €

**Sprache, in der die Angebote abgefasst werden müssen:** Deutsch

**Eröffnungstermin: Mittwoch, 30.09.2020, 9:45 Uhr, Rathaus in Löffingen**

Sicherheiten: 5% der Auftragssumme als Vertragserfüllungsbürgschaft.

3% der Abrechnungssumme als Gewährleistungsbürgschaft

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 28.10.2020

Zuständige Behörde für die Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: Regierungspräsidium Freiburg

**Stadt Löffingen**

gez: Tobias Link, Bürgermeister